

JEGYZŐKÖNYV A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

Lajoskomáromi belterületi utak fejlesztése (TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020)
építési beruházás beszerzési eljárása ajánlatainak bírálatáról.

Kelt: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata (Polgármesteri Hivatal) 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4. szám alatti épületében, 2024. július 24. napján 10:00 órai kezdettel
A jegyzőkönyvet készítette: **Mosbergerné dr. Miklós Judit**, aki a bíráló bizottságban a jogi szakértelmet biztosítja.

A megbeszélésen jelen voltak a csatolt jelenléti ívet aláíró alábbi személyek.
Pirtyák Zsolt polgármester
Mosberger Mátyás képviselő, Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság elnöke,
Banász Ádám költségvetési ügyintéző
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

Alapadatok

Ajánlatkérő neve: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Ajánlatkérő címe: 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.

A megbeszélés és a beszerzés tárgya, egyben az eljáráshoz rendelt elnevezés:

Lajoskomáromi belterületi utak fejlesztése (TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020)
építési beruházás, átalányáron történő elszámolással, beérkezett ajánlatok közbenső értékelése.

A bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság határozatképes, és a bizottsági tagok aláírták a jelenléti ívet és az Összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

A 2024. június 17. 16:00 órai ajánlattételi határidőre 5 ajánlat érkezett. Az ajánlatoknál hiánypótlásra nem volt szükség.

A bíráló bizottság megállapította, hogy a megadott határidőre mind az 5 ajánlattevő benyújtott ajánlati dokumentumot, így a benyújtott ajánlatok kerülnek értékelésre.

A bíráló bizottság az ajánlatokat áttekintett, az ellenőrzés eredményeként megállapította, hogy nincs olyan ajánlat/ajánlattevő, amelyet/akit az eljárás e szakaszában, azaz a tárgyalások megkezdése előtt érvénytelennek kellene nyilvánítani.

Az ajánlatot benyújtó alábbi szervezetek alkalmasak a szerződés teljesítésére, és velük szemben kizáró ok nem áll fenn:

1. Ajánlattevő neve: **STRABAG Általános Építő Kft.**

Ajánlattevő adószáma: **11705053-4-44**

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, _Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

Szavazás eredménye:

Elfogadásra szavaz: 4 szavazat

Tartózkodott: 0 szavazat

Nem: 0 szavazat

2. Ajánlattevő neve: **Cser-Víz. Épszer Kft.**

Ajánlattevő adószáma: **14063110-2-13**

Ajánlattevő címe: 2045 Törökbálint, ESD park 1.

Szavazás eredménye:

Elfogadásra szavaz: 4 szavazat

Tartózkodott: 0 szavazat

Nem: 0 szavazat

3. Ajánlattevő neve: **CSATAM Kft.**

Ajánlattevő adószáma: **13835194-2-07**

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 2/d.

Szavazás eredménye:

Elfogadásra szavaz: 4 szavazat

Tartózkodott: 0 szavazat

Nem: 0 szavazat

4. Ajánlattevő neve: **Konzulens 9000 Szolgáltató Kft.**

Ajánlattevő adószáma: **11976446-2-07**

Ajánlattevő címe: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kisiszka-hegy út 2/B.

Szavazás eredménye:

Elfogadásra szavaz: 4 szavazat

Tartózkodott: 0 szavazat

Nem: 0 szavazat

5. Ajánlattevő neve: **KÉPLI és TÁRSA Építőipari és Ker. Kft.**

Ajánlattevő adószáma: **21498882-2-07**

Ajánlattevő címe: 8127 Aba, Petőfi u. 79.

Szavazás eredménye:

Elfogadásra szavaz: 4 szavazat

Tartózkodott: 0 szavazat

Nem: 0 szavazat

Fentiek alapján mind Az öt ajánlat érvényes.

Az ajánlatok értékelési szempontjaként a Bizottságnak egy elemet kell figyelembe venni ez pedig a **nettó ajánlati ÁR** értékelő pontozása:

Értékelési szempontok	STRABAG Általános Építő Kft.	Cser-Víz. Épszer Kft.	CSATAM Kft.	Konzulens 9000 Szolgáltató Kft.	KÉPLI és TÁRSA Építőipari és Ker. Kft.
1. Nettó Ár (Ft) pont	49 285 360 100,00	51 836 850 95,08	50 382 942 97,82	49 999 800 98,57	49 731 000 99,10
Összpont	100,00	95,08	97,82	98,57	99,10
Sorrend	1	5	4	3	2

A Bírálóbizottság javaslata szerint a Strabag Általános Építő Kft. ajánlata a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.

A Bírálóbizottság javasolja a tárgyi beszerzési eljárás eredményessé és a Strabag Általános Építő Kft. ajánlatának nyertessé nyilvánítását, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető.

Felek a bíráló bizottsági ülést 2024. július 24. napján 10 óra 45 perckor fejezték be.

A jelen jegyzőkönyv kettő oldalból és a jelenléti ívből áll.

K.m.f.

JELENLÉTI ÍV

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL

Lajoskomáromi belterületi utak fejlesztése (TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020)
 építési beruházás bírálati eljárásról

Kelt: Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal, 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4. szám alatti épületében, 2024. július 24. napján 10:00 órai kezdettel

Jelen levő személy neve és a szakértelme

Aláírás

Pirtyák Zsolt

polgármester



Mosberger Mátyás

elnök (Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruh.Biz.)
 /pénzügyi terület.....




Banász Ádám

pü.vez. /pénzügyi terület



Mosbergerné dr. Miklós Judit

jegyző /jogi terület



**ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT**

mely 2024. július 24. napján 10:00 órakor a Bíráló Bizottság ülésén készült 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4. címen

Tárgy:

Lajoskomáromi belterületi utak fejlesztése (TOP-PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020)

Alulírott a fenti tárgyban történő építési beruházás nem közbeszerzés köteles, ennek tudatában kerül sor a meghívásos beszerzési eljárás lebonyolítására. Mint a - a helyi Beszerzési Szabályzat alapján – létrehozott bíráló bizottság tagja, illetőleg a beszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró személy ezúton úgy nyilatkozom, hogy a Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit ismerem és ennek alapján kijelentem, hogy összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn. A jogszabály összeférhetetlenségre és titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit jelen eljárásban alkalmazva elfogadom.

Kbt. 25. §

„(1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc)⁴ a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(4)⁵ A (3) bekezdésben foglaltak mellett – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b)⁶ az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c)⁷ a Kormány tagja,

d)⁸ a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e)⁹ a legfőbb ügyész,

f)¹⁰ az Alkotmánybíróság elnöke,

g)¹¹ az Állami Számvevőszék elnöke,

h)¹² a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i)¹³ a Magyar Nemzeti Bank elnöke

j)–m)¹⁴

tulajdonában, vagy az a)–i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetlenséget eredményezne.

(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.

(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,





a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt,

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.”

Kijelentem továbbá, hogy a beszerzési eljárás során tudomásomra jutott minden olyan üzleti titkot, beszerzési eljárás során tett ajánlattal összefüggő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához akár az ajánlatkérő, akár valamely ajánlattevőnek törvényes érdeke fűződik, megőrizni tartozom, kivéve a közérdeku-, és a közérdekből nyilvános adatokat.

Név	Aláírás
Pirtyák Zsolt	
Mosberger Mátyás	
Banász Ádám	
Mosbergerné dr. Miklós Judit	

10-18/2024.

STRABAG Általános Építő Kft.

HH BB Direkción
8000 Székesfehérvár
Szekfü Gy. u. 5.

Telefon: +36 22 512-260
Telefax: +36 22 340-284

STRABAG

Kelt: Székesfehérvár, 2024. 07. 15.

Küldi: Szabó Imre 06 30 677 0378

Tárgy: Ajánlat – Lajoskomáromi belterületi utak fejlesztése

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

Pirtyák Zsolt polgármester részére

9136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Mail: hivatal@lajoskomarom.hu

Tisztelt Önkormányzat!

Köszönettel vettük ajánlati felhívásukat a tárgyi útépítési munkák vonatkozásában, ami alapján ajánlatunkat az alábbiak szerint összeállítottuk.

Megnevezés	Összeg
Ady Endre utca	20 561 390 Ft
Kalapács-köz	7 359 275 Ft
Parti pincék	7 609 450 Ft
Káposztás utca	13 755 245 Ft
Összesen (HUF)	49 285 360 Ft
27 % AFA	13 307 047 Ft
MINDÖSSZESEN:	62 592 407 Ft

A részletes költségvetést mellékeljük ajánlatunkhoz.

Feltételezett kivitelezési időszak: 2024. év

Ajánlat érvényessége: 60 nap.

Vállalt jótállás: 2 év.

Fizetési feltételek: 15 napos átutalás

Amennyiben fenti ajánlatunkkal kapcsolatosan kérdései merülnek fel, úgy készséggel állunk rendelkezésére.

Ajánlatunk kedvező elbírálásában bízva várjuk megtisztelő megrendeléstüket.

STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
1117 BP. GÁBOR DÉNES U. 2.
(INFO PARK D ÉPÜLET)
CÉLREGISZTERÉSI SZÁM: 0128/2010/00000
ADÓSZÁM: 11705053-4-01
C/SZÁM: 17700072-5-41
2

Üdvözlettel:


STRABAG Általános Építő Kft.

Tételes költségvetés

1. Ady Endre utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	780 m ²		348 Ft	271 440 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1700 m ² x 0,04 m = 68 m ³	68 m ³		99 975 Ft	6 798 300 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1632 m ² x 0,06 m = 97,92 m ³	98 m ³		99 975 Ft	9 797 550 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfallyal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 780 m ² x 0,1 m = 78 m ³	78 m ³		29 700 Ft	2 316 600 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200 m		6 390 Ft	1 278 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					20 561 390 Ft

2. Kalapács-köz

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		348 Ft	121 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 620 m ² x 0,04 m = 24,8 m ³	25 m ³		99 975 Ft	2 499 375 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 597 m ² x 0,06 m = 35,82 m ³	36 m ³		99 975 Ft	3 599 100 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfallyal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		29 700 Ft	1 039 500 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 359 275 Ft

3. Parti pincék

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 32 m ² x 0,05 m = 1,6 m ³	2 m ³		24 875 Ft	49 750 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		348 Ft	121 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 650 m ² x 0,04 m = 26 m ³	26 m ³		99 975 Ft	2 599 350 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 625 m ² x 0,06 m = 37,5 m ³	38 m ³		99 975 Ft	3 799 050 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfallyal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		29 700 Ft	1 039 500 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 609 450 Ft

4. Káposztás utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540 m ²		348 Ft	187 920 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1150 m ² x 0,04 m = 46 m ³	46 m ³		99 975 Ft	4 598 850 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1080 m ² x 0,06 m = 64,8 m ³	65 m ³		99 975 Ft	6 498 375 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfallyal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 540 m ² x 0,1 m = 54 m ³	54 m ³		29 700 Ft	1 603 800 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120 m		6 390 Ft	766 800 Ft
Munkanem összesen (HUF)					13 755 245 Ft

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Lajoskomárom, belterületi utak felújítása, Ady Endre
utca, Kalapács köz, Parti pincék és Káposztási utca
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020
Árazatlan költségvetés

Megnevezés	Összeg
Ady Endre utca	20 561 390 Ft
Kalapács-köz	7 359 275 Ft
Parti pincék	7 609 450 Ft
Káposztás utca	13 755 245 Ft
Összesen (HUF)	49 285 360 Ft
27 % ÁFA	13 307 047 Ft
MINDÖSSZESEN:	62 592 407 Ft

Tételes költségvetés

1. Ady Endre utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	780 m ²		348 Ft	271 440 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1700 m ² x 0,04 m = 68 m ³	68 m ³		99 975 Ft	6 798 300 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1632 m ² x 0,06 m = 97,92 m ³	98 m ³		99 975 Ft	9 797 550 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 780 m ² x 0,1 m = 78 m ³	78 m ³		29 700 Ft	2 316 600 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200 m		6 390 Ft	1 278 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					20 561 390 Ft

2. Kalapács-köz

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		348 Ft	121 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 620 m ² x 0,04 m = 24,8 m ³	25 m ³		99 975 Ft	2 499 375 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 597 m ² x 0,06 m = 35,82 m ³	36 m ³		99 975 Ft	3 599 100 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		29 700 Ft	1 039 500 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 359 275 Ft

3. Parti pincék

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 32 m ² x 0,05 m = 1,6 m ³	2 m ³		24 875 Ft	49 750 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		348 Ft	121 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 650 m ² x 0,04 m = 26 m ³	26 m ³		99 975 Ft	2 599 350 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 625 m ² x 0,06 m = 37,5 m ³	38 m ³		99 975 Ft	3 799 050 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		29 700 Ft	1 039 500 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 609 450 Ft

4. Káposztás utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540 m ²		348 Ft	187 920 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1150 m ² x 0,04 m = 46 m ³	46 m ³		99 975 Ft	4 598 850 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1080 m ² x 0,06 m = 64,8 m ³	65 m ³		99 975 Ft	6 498 375 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 540 m ² x 0,1 m = 54 m ³	54 m ³		29 700 Ft	1 603 800 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120 m		6 390 Ft	766 800 Ft
Munkanem összesen (HUF)					13 755 245 Ft

Tételes költségvetés

1. Ady Endre utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	780 m ²		348 Ft	271 440 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1700 m ² x 0,04 m = 68 m ³	68 m ³		99 975 Ft	6 798 300 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1632 m ² x 0,06 m = 97,92 m ³	98 m ³		99 975 Ft	9 797 550 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 780 m ² x 0,1 m = 78 m ³	78 m ³		29 700 Ft	2 316 600 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200 m		6 390 Ft	1 278 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					20 561 390 Ft

2. Kalapács-köz

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		348 Ft	121 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 620 m ² x 0,04 m = 24,8 m ³	25 m ³		99 975 Ft	2 499 375 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 597 m ² x 0,06 m = 35,82 m ³	36 m ³		99 975 Ft	3 599 100 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		29 700 Ft	1 039 500 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 359 275 Ft

3. Parti pincék

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 32 m ² x 0,05 m = 1,6 m ³	2 m ³		24 875 Ft	49 750 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		348 Ft	121 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 650 m ² x 0,04 m = 26 m ³	26 m ³		99 975 Ft	2 599 350 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 625 m ² x 0,06 m = 37,5 m ³	38 m ³		99 975 Ft	3 799 050 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		29 700 Ft	1 039 500 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 609 450 Ft

4. Káposztás utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		24 875 Ft	99 500 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540 m ²		348 Ft	187 920 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1150 m ² x 0,04 m = 46 m ³	46 m ³		99 975 Ft	4 598 850 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1080 m ² x 0,06 m = 64,8 m ³	65 m ³		99 975 Ft	6 498 375 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 540 m ² x 0,1 m = 54 m ³	54 m ³		29 700 Ft	1 603 800 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120 m		6 390 Ft	766 800 Ft
Munkanem összesen (HUF)					13 755 245 Ft

10-19/2024.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Lajoskomárom, belterületi utak felújítása, Ady Endre utca, Kalapács köz,
Parti pincék és Káposztási utca
TOP_PLUSZ-

1.2.3-21-FE1-2022-00020

Árazatlan költségvetés

Megnevezés	Összeg
Ady Endre utca	21 530 370 Ft
Kalapács-köz	7 811 315 Ft
Parti pincék	8 067 960 Ft
Káposztás utca	14 427 205 Ft
Összesen (HUF)	51 836 850 Ft
27 % AFA	13 995 950 Ft
MINDÖSSZESEN:	65 832 800 Ft

Érvényes

Cser-Víz Épszer Kft.

2045 Törökbalint, FSD park 1.

Adószám: 14063110-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-129902

Banksz: 10402908-09019173-00000007

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útesatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4	m ³	29 950 Ft	119 800 Ft
2.	Padka nyese, szállítás 5 km-ig	780	m ²	477 Ft	372 060 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg.-ban 1700 m ² x 0,04 m = 68 m ³	68	m ³	105 515 Ft	7 175 020 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1632 m ² x 0,06 m = 97,92 m ³	98	m ³	105 515 Ft	10 340 470 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfáltal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 780 m ² x 0,1 m = 78 m ³	78	m ³	31 090 Ft	2 425 020 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200	m	5 490 Ft	1 098 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					21 530 370 Ft

K-ia

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás úcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4	m ³	29 950 Ft	119 800 Ft
2.	Padka nyese, szállítás 5 km-ig	350	m ²	477 Ft	166 950 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 620 m ² x 0,04 m = 24,8 m ³	25	m ³	105 515 Ft	2 637 875 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 597 m ² x 0,06 m = 35,82 m ³	36	m ³	105 515 Ft	3 798 540 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfittal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35	m ³	31 090 Ft	1 088 150 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 811 315 Ft

Ar. o

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egyégtár	Összeg
1.	Burkolat bontás útesatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 32 m ² x 0,05 m = 1,6 m ³	2	m ³	29 950 Ft	59 900 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350	m ²	477 Ft	166 950 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 650 m ² x 0,04 m = 26 m ³	26	m ³	105 515 Ft	2 743 390 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg-ban 625 m ² x 0,06 m = 37,5 m ³	38	m ³	105 515 Ft	4 009 570 Ft
5.	Padka feltöltés mártaszfáltal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35	m ³	31 090 Ft	1 088 150 Ft
Munkanem összesen (HUF)					8 067 960 Ft

Handwritten signature and initials.

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.l.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás técsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		29 950 Ft	119 800 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540 m ²		477 Ft	257 580 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg.-ban 1150 m ² x 0,04 m = 46 m ³	46 m ³		105 515 Ft	4 853 690 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1080 m ² x 0,06 m = 64,8 m ³	65 m ³		105 515 Ft	6 858 475 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfittal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 540 m ² x 0,1 m = 54 m ³	54 m ³		31 090 Ft	1 678 860 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120 m		5 490 Ft	658 800 Ft
Munkanem összesen (HUF)				278 037 Ft	14 427 205 Ft

10-20/2024.

068_2024



2024.07.16

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Lajoskomárom, belterületi utak felújítása, Ady Endre utca, Kalapács köz,
Parti pincék és Káposztási utca

TOP_PLUSZ-

1.2.3-21-FE1-2022-00020

Árazatlan költségvetés

Megnevezés	Összeg
Ady Endre utca	21 071 444 Ft
Kalapács-köz	7 484 328 Ft
Parti pincék	7 744 874 Ft
Káposztás utca	14 082 296 Ft
Összesen (HUF)	50 382 942 Ft
27 % ÁFA	13 603 394 Ft
MINDÖSSZESEN:	63 986 336 Ft

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban $72 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 3,6 \text{ m}^3$	4 m ³		29 777 Ft	119 108 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	780 m ²		350 Ft	273 000 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőrétéggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban $1700 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 68 \text{ m}^3$	68 m ³		105 500 Ft	7 174 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alaprétég kopórétéggént beépítve, 6 cm vtg.-ban $1632 \text{ m}^2 \times 0,06 \text{ m} = 97,92 \text{ m}^3$	98 m ³		107 300 Ft	10 515 400 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfittal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel $780 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 78 \text{ m}^3$	78 m ³		21 212 Ft	1 654 536 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200 m		6 677 Ft	1 335 400 Ft
Munkanem összesen (HUF)					21 071 444 Ft

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		29 777 Ft	119 108 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		350 Ft	122 500 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 620 m ² x 0,04 m = 24,8 m ³	25 m ³		105 500 Ft	2 637 500 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 597 m ² x 0,06 m = 35,82 m ³	36 m ³		107 300 Ft	3 862 800 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		21 212 Ft	742 420 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 484 328 Ft

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 32 m ² x 0,05 m = 1,6 m ³	2 m ³		29 777 Ft	59 554 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		350 Ft	122 500 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 650 m ² x 0,04 m = 26 m ³	26 m ³		105 500 Ft	2 743 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 625 m ² x 0,06 m = 37,5 m ³	38 m ³		107 300 Ft	4 077 400 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35 m ³		21 212 Ft	742 420 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 744 874 Ft

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		29 777 Ft	119 108 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540 m ²		350 Ft	189 000 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőrétégeként beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1150 m ² x 0,04 m = 46 m ³	46 m ³		105 500 Ft	4 853 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alaprétég kopórétégeként beépítve, 6 cm vtg.-ban 1080 m ² x 0,06 m = 64,8 m ³	65 m ³		107 300 Ft	6 974 500 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 540 m ² x 0,1 m = 54 m ³	54 m ³		21 212 Ft	1 145 448 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120 m		6 677 Ft	801 240 Ft
Munkanem összesen (HUF)					14 082 296 Ft

10-21/2024.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Lajoskomárom, belterületi utak felújítása, Ady Endre utca, Kalapács köz,
Parti pincék és Káposztási utca

TOP_PLUSZ-

1.2.3-21-FE1-2022-00020

Árazatlan költségvetés

Megnevezés	Összeg
Ady Endre utca	20 774 200 Ft
Kalapács-köz	7 525 500 Ft
Parti pincék	7 787 500 Ft
Káposztás utca	13 912 600 Ft
Összesen (HUF)	49 999 800 Ft
27 % AFA	13 499 946 Ft
MINDÖSSZESEN:	63 499 746 Ft

AR



8043 Izsaszentgyörgy, Kislizka-hegy út 2/B
Adószám: 11976446-2-07
OTP: 11736006-21469910-00000000

Ady Endre utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Osszeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4 m ³		25 000 Ft	100 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	780 m ²		310 Ft	241 800 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban 1700 m ² x 0,04 m = 68 m ³	68 m ³		104 000 Ft	7 072 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 1632 m ² x 0,06 m = 97,92 m ³	98 m ³		104 000 Ft	10 192 000 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 780 m ² x 0,1 m = 78 m ³	78 m ³		27 800 Ft	2 168 400 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200 m		5 000 Ft	1 000 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					20 774 200 Ft

Kalapács-köz

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban $72 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 3,6 \text{ m}^3$	4 m ³		25 000 Ft	100 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		310 Ft	108 500 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg.-ban $620 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 24,8 \text{ m}^3$	25 m ³		104 000 Ft	2 600 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban $597 \text{ m}^2 \times 0,06 \text{ m} = 35,82 \text{ m}^3$	36 m ³		104 000 Ft	3 744 000 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfaltal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel $350 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 35 \text{ m}^3$	35 m ³		27 800 Ft	973 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 525 500 Ft

Parti pincék

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban $32 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 1,6 \text{ m}^3$	2 m ³		25 000 Ft	50 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350 m ²		310 Ft	108 500 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban $650 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 26 \text{ m}^3$	26 m ³		104 000 Ft	2 704 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban $625 \text{ m}^2 \times 0,06 \text{ m} = 37,5 \text{ m}^3$	38 m ³		104 000 Ft	3 952 000 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel $350 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 35 \text{ m}^3$	35 m ³		27 800 Ft	973 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 787 500 Ft

Káposztás utca

Ssz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban $72 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 3,6 \text{ m}^3$	4 m ³		25 000 Ft	100 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540 m ²		310 Ft	167 400 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg-ban $1150 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 46 \text{ m}^3$	46 m ³		104 000 Ft	4 784 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban $1080 \text{ m}^2 \times 0,06 \text{ m} = 64,8 \text{ m}^3$	65 m ³		104 000 Ft	6 760 000 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel $540 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} = 54 \text{ m}^3$	54 m ³		27 800 Ft	1 501 200 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120 m		5 000 Ft	600 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					13 912 600 Ft

10-22/2024.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Lajoskomárom, belterületi utak felújítása, Ady Endre utca, Kalapács
köz, Parti pincék és Káposztási utca
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00020
Árazatlan költségvetés

Megnevezés	Összeg
Ady Endre utca	20 656 000 Ft
Kalapács-köz	7 489 000 Ft
Parti pincék	7 756 000 Ft
Káposztás utca	13 830 000 Ft
Összesen (HUF)	49 731 000 Ft
27 % ÁFA	13 427 370 Ft
MINDÖSSZESEN:	63 158 370 Ft



KÉPLI és TÁRSA
Építőipari és Kereskedelmi Bt.
8127 Aba, Petöfi u. 79.
Mobil: 06-30/994-68-04
Adószám: 21498882-2-07
Banksz.: 11996303-06346829-10000001


Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egyégt.	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban $72 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 3,6 \text{ m}^3$	4 m ³		20 000 Ft	80 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	780 m ²		400 Ft	312 000 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg.-ban $1700 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 68 \text{ m}^3$	68 m ³		99 000 Ft	6 732 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alaprétég kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban $1632 \text{ m}^2 \times 0,06 \text{ m} =$ 97,92 m ³	98 m ³		104 000 Ft	10 192 000 Ft
5.	Padka feltöltés martaszfittal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel $780 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} =$ 78 m ³	78 m ³		30 000 Ft	2 340 000 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	200 m		5 000 Ft	1 000 000 Ft
	Munkanem összesen (HUF)				20 656 000 Ft

V. Képli

KÉPLI és TÁRSA
Építőipari és Kereskedelmi Bt.
8127 Ába, Petőfi u. 79.
Mobil: 06-30/994-68-04
Adatszám: 21-498882-2-07 ①
Banksz.: 11996303-06346829-1000001


Sz.	Megnevezés	Menny.	Mé.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm víg-ban 72 m ² x 0,05 m = 3,6 m ³	4	m ³	20 000 Ft	80 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	350	m ²	400 Ft	140 000 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőtérként beépítve, 4 cm. Víg-ban 620 m ² x 0,04 m = 24,8 m ³	25	m ³	99 000 Ft	2 475 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm víg-ban. 597 m ² x 0,06 m = 35,82 m ³	36	m ³	104 000 Ft	3 744 000 Ft
5.	Padka feltöltés martszfalttal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35	m ³	30 000 Ft	1 050 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 489 000 Ft

Handwritten signature

KÉPT.I. és TÁRSA
Építőipari és Kereskedelmi Bt.
8127 Aba, Petőfi u. 79.
Névtel: 06-309994-68-04
Adószám: 21-998882-2-07 
Banksz.: 11996303-06346829-10000001

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egyégtár	Összeg
1.	Burkolat bontás útszatiakozásoknál 5 cm vtg.-ban 32 m ² x 0,05 m = 1,6 m ³	2	m ³	20 000 Ft	40 000 Ft
2.	Padka nyese, szállítás 5 km-ig	350	m ²	400 Ft	140 000 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítésként beépítve, 4 cm. Vtg.-ban 650 m ² x 0,04 m = 26 m ³	26	m ³	99 000 Ft	2 574 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban 625 m ² x 0,06 m = 37,5 m ³	38	m ³	104 000 Ft	3 952 000 Ft
5.	Padka feltöltés mártaszálfalal 1,0-1,0 m szélességgben, tömörítéssel 350 m ² x 0,1 m = 35 m ³	35	m ³	30 000 Ft	1 050 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					7 756 000 Ft

Névt. Székely

KÉPPI és TÁRSA
Építőipari és Kereskedelmi Bt.
8127 Aba, Pálfi u. 79.
Mobil: 06-30/994-68-04
Adószám: 21-99882-2-07 
Banksz.: 11996303-06346829-10010001

Sz.	Megnevezés	Menny.	M.e.	Egységár	Összeg
1.	Burkolat bontás útcsatlakozásoknál 5 cm vtg.-ban $72 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 3,6 \text{ m}^3$	4	m ³	20 000 Ft	80 000 Ft
2.	Padka nyesése, szállítás 5 km-ig	540	m ²	400 Ft	216 000 Ft
3.	AC 11 aszfalt kiegyenlítőréteggént beépítve, 4 cm. Vtg.-ban $1150 \text{ m}^2 \times 0,04 \text{ m} = 46 \text{ m}^3$	46	m ³	99 000 Ft	4 554 000 Ft
4.	AC 11 aszfalt alapréteg kopóréteggént beépítve, 6 cm vtg.-ban $1080 \text{ m}^2 \times 0,06 \text{ m} =$ 64,8 m ³	65	m ³	104 000 Ft	6 760 000 Ft
5.	Padka feltöltés mártaszalittal 1,0-1,0 m szélességben, tömörítéssel $540 \text{ m}^2 \times 0,1 \text{ m} =$ 54 m ³	54	m ³	30 000 Ft	1 620 000 Ft
6.	Árok tisztítás, profilozás, szállítással	120	m	5 000 Ft	600 000 Ft
Munkanem összesen (HUF)					13 830 000 Ft

M. Képli

KÉPLI és TÁRSA
Építőipari és Kereskedelmi Bt.
8127 Alba, Petőfi u. 79.
Mobil: 06-30/994-68-04
Adószám: 21-498882-2-07 ①
Banksz.: 11996303-063-46829-10000001